MUNICIPIO DE ATALAIA
ATALAIA-PR

ATA DE SESSAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026
Processo Administrativo N° 20/2026
Tipo: AQUISICAO PARCELADA
AGENTE DE CONTRATACAO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES
Data de Publicacdo: 19/02/2026 10:20:34

MOVIMENTOS DO PROCESSO
19/02/2026 10:17:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
O condutor alterou o intervalo minimo entre lances de todo o processo para 100.
19/02/2026 10:18:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
O condutor ativou 0 anexo de documentos complementares.
20/02/2026 08:48:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
O condutor alterou o intervalo minimo entre lances de todo o processo para 100.
09/03/2026 15:53:22 CADASTRO DE PROPOSTA MONSTER LTDA
09/03/2026 20:04:21 CADASTRO DE PROPOSTA TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA
10/03/2026 07:42:54 ALTERACAO DE PROPOSTA TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA
10/03/2026 08:12:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
BOM DIA SENHORES(AS), MEU NOME E CARLOS, SOU O PREGOEIRO DO MUNICI’P~IO E LOGO MAIS DAREMOS INICIO A
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2026 QUE TEM POR OBJETO A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ DE ESTRADA
RURAL, 24.720,00M2, INCLUINDO SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM COM EXECUGCAO DE
BIGODES, REVESTIMENTO, SINALIZACAO DE TRANSITO, ENSAIOS TECNOLOGICOS E PLACA DE OBRA.
10/03/2026 08:12:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
INFORMO QUE, CONFORME DISPOSTO NO EDITAL, ESTA SESSAO PUBLICA SERA INICIADA COM A ANALISE DA
DOCUMENTAC}AQ DE HABILITACAO DAS LICITANTES. EM SEGUIDA, PARA AS EMPRESAS CONSIDERADAS HABILITADAS,
PROCEDER-SE-A A ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS, COM POSTERIOR JULGAMENTO CONFORME OS
CRITERIOS ESTABELECIDOS NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.
10/03/2026 08:46:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
AS 09H00 INICIAREMOS A ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO DAS LICITANTES. SOLICITAMOS QUE AS
PARTICIPANTES PERMANECAM CONECTADAS AO SISTEMA PARA ACOMPANHAR AS ATUALIZACOES E O ANDAMENTO
DAS FASES DO CERTAME.
10/03/2026 08:47:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
CABERA AO LICITANTE INTERESSADO EM PARTICIPAR DA LICITACAO ACOMPANHAR AS OPERACOES NO SISTEMA
ELETRONICO DURANTE O PROCESSO LICITATORIO E SE RESPONSABILIZAR PELO ONUS DECORRENTE DA PERDA DE
NEGOCIOS DIANTE DA INOBSERVANCIA DE MENSAGENS EMITIDAS PELA ADMINISTRACAO OU DE SUA DESCONEXAO.
OBRIGADO!
10/03/2026 09:00:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
INICIO DA ANALISE DAS HABILITACOES.
10/03/2026 09:36:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
EM ANALISE AOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO APRESENTADOS PELAS EMPRESAS MONSTER LTDA. E TECHPAVI,
ESTA COMISSAO DE LICITACAO NAO IDENTIFICOU QUALQUER IRREGULARIDADE OU FATO QUE DESABONE AS
PARTICIPANTES. AO CONTRARIO, AS EMPRESAS DEMONSTRARAM POSSUIR PLENA CAPACIDADE TECNICA E
FINANCEIRA. DESSA FORMA, DECLARA-SE HABILITADAS AS LICITANTES MONSTER LTDA. E TECHPAVI, PROSSEGUINDO-
SE AS FASES SUBSEQUENTES DO CERTAME.
10/03/2026 09:39:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
DECLARO ABERTA A FASE RECURSAL. AS LICITANTES QUE DESEJAREM INTERPOR RECURSO CONTRA A DECISAO DE
HABILITACAO DEVERAO MANIFESTAR SUA INTENGCAO DE FORMA TEMPESTIVA E MOTIVADA NO PRAZO IMPRORROGAVEL
DE 30 (TRINTA) MINUTOS, A CONTAR DESTA COMUNICACAO, DIRETAMENTE NO SISTEMA. CASO NAO HAJA
MANIFESTACAO DE RECURSO NO PRAZO ESTIPULADO, CONSIDERAR-SE-A PRECLUSA A OPORTUNIDADE RECURSAL,
PROSSEGUINDO-SE IMEDIATAMENTE PARA A FASE DE LANCES.
10/03/2026 09:46:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
FASE RECURSAL ENCERRA-SE AS 10:10:00
10/03/2026 10:11:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO
TERMINADO O PRAZO DESTINADO A MANIFESTACAO DE RECURSO, CONSIDERAR-SE-A PRECLUSA A OPORTUNIDADE
RECURSAL, PROSSEGUINDO-SE O CERTAME IMEDIATAMENTE PARA A FASE DE LANCES, SEGUIDA DA ADJUDICACAO E
HOMOLOGACAO DO PROCESSO.
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10/03/2026 10:43:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGCAO

A FASE DESTINADA A MANIFESTACAO DE RECURSO DESTA SESSAO PUBLICA JA FOI DISPONIBILIZADA APOS A ANALISE
DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO, UMA VEZ QUE ESTA LICITACAO OCORREU COM INVERSAO DE FASES. SEGUE O
PROCESSO PARA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO. OBRIGADO A TODOS PELA PARTICIPACAO!

10/03/2026 11:23:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

Solicitamos a empresa MONSTER LTDA, que no prazo de 1 (uma) hora, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessarios a confirmacgao daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

10/03/2026 11:23:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

INSERIR NA ABA DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.

10/03/2026 11:23:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

O condutor alterou o horario limite para envio de documentos complementares para 10/03/2026 12:23:51

10/03/2026 11:25:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar a planilha dos quantitativos e custos por ele
elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de néo aceitagdo da proposta.

6.20.1 O licitante devera apresentar as planilhas com indicacdo dos servigos, quantitativos e custos, bem como o detalhamento de
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), ...

10/03/2026 11:25:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratagdo fara a conferéncia da proposta de precos, planilhas, cronograma fisico-financeiro e demais
documentos que se fizerem necessérios para aceitagdo da proposta.

10/03/2026 11:27:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

RETORNO AS 13:00 LOGO APOS O HORARIO DE ALMOCO PARA SEGUIR COM O TRAMITE REGULAR DO CERTAME.
OBRIGADO!

10/03/2026 11:53:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

O participante MONSTER LTDA adicionou o arquivo 8f3b71d8aebh9421ea9f2d172c076dea9.zip aos documentos complementares.
10/03/2026 12:59:24 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATACAO

BOA TARDE, RETORNAMOS PARA CONTINUIDADE DO CERTAME.

LOTE 1 - ADJUDICADO
1 - Execucao de obra de pavimentacao asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em
estrada rural, incluindo servicos preliminares, terraplenagem, drenagem, execucao de base e sub-base, reves

VALORES UNITARIOS FINAIS
Item: 1 Unidade: SERVICOS Marca: Engenharia Modelo:

Descri¢éo: Execucao de obra de pavimentacao asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em estrada rural,
incluindo servicos preliminares, terraplenagem, drenagem, execucao de base e sub-base, revestimento asfaltico, sinalizacao viaria,
ensaios tecnologicos, placa de obra e demais servicos complementares, conforme projeto executivo, memoriais descritivos, planilhas
orcamentarias, especificacoes tecnicas e elementos graficos integrantes do processo licitatorioExecucao de obra de pavimentacao
asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em estrada rural, incluindo servicos preliminares, terraplenagem,
drenagem, execucao de base e sub-base, revestimento asfaltico, sinalizacao viaria, ensaios tecnologicos, placa de obra e demais
servicos complementares, conforme projeto executivo, memoriais descritivos, planilhas orcamentarias, especificacoes tecnicas e
elementos graficos integrantes do processo licitatorio

Quantidade: 1 Valor Unit.: 3.441.940,15 Valor Total: 3.441.940,15

CLASSIFICACAO

Razdo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME
1 MONSTER LTDA 689 05.973.066/0001-81 3.651.118,64 3.441.940,15 N&o
2 TECHPAVI PAVIMENTAQAO LTDA 524 19.406.928/0001-07 3.651.118,63 3.492.760,00 1,48 Néao
DESCLASSIFICADOS
Raz&o Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%)  ME
INABILITADOS
Razdo Social Num Documento Oferta Inicial Oferta Final Dif.(%) ME

MOVIMENTOS DO LOTE
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19/02/2026 10:20:34 PUBLICADO
23/02/2026 08:00:00 RECEPCAO DE PROPOSTAS
10/03/2026 08:00:00 ANALISE DE PROPOSTAS

10/03/2026 09:37:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGCAO

PARA PARTICIPANTE 689: EM ANALISE AOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO APRESENTADOS PELAS EMPRESAS
MONSTER LTDA. E TECHPAVI, ESTA COMISSAO DE LICITAGAO NAO IDENTIFICOU QUALQUER IRREGULARIDADE OU FATO
QUE DESABONE AS PARTICIPANTES. AO CONTRARIO, AS EMPRESAS DEMONSTRARAM POSSUIR PLENA CAPACIDADE
TECNICA E FINANCEIRA. DESSA FORMA, DECLARA-SE HABILITADAS AS LICITANTES MONSTER LTDA. E TECHPAVI,
PROSSEGUINDO-SE AS FASES SUBSEQUENTES DO CERTAME.

10/03/2026 09:37:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGCAO

PARA PARTICIPANTE 524: EM ANALISE AOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO APRESENTADOS PELAS EMPRESAS
MONSTER LTDA. E TECHPAVI, ESTA COMISSAO DE LICITAGAO NAO IDENTIFICOU QUALQUER IRREGULARIDADE OU FATO
QUE DESABONE AS PARTICIPANTES. AO CONTRARIO, AS EMPRESAS DEMONSTRARAM POSSUIR PLENA CAPACIDADE
TECNICA E FINANCEIRA. DESSA FORMA, DECLARA-SE HABILITADAS AS LICITANTES MONSTER LTDA. E TECHPAVI,
PROSSEGUINDO-SE AS FASES SUBSEQUENTES DO CERTAME.

10/03/2026 09:39:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGCAO

PARA PARTICIPANTE 689: DECLARO ABERTA A FASE RECURSAL. AS LICITANTES QUE DESEJAREM INTERPOR RECURSO
CONTRA A DECISAO DE HABILITAGAO DEVERAO MANIFESTAR SUA INTENGAO DE FORMA TEMPESTIVA E MOTIVADA NO
PRAZO IMPRORROGAVEL DE 30 (TRINTA) MINUTOS, A CONTAR DESTA COMUNICACAO, DIRETAMENTE NO SISTEMA.
CASO NAO HAJA MANIFESTAGCAO DE RECURSO NO PRAZO ESTIPULADO, CONSIDERAR-SE-A PRECLUSA A
OPORTUNIDADE RECURSAL, PROSSEGUINDO-SE IMEDIATAMENTE PARA A FASE DE LANCES.

10/03/2026 09:39:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGAO

PARA PARTICIPANTE 524: DECLARO ABERTA A FASE RECURSAL. AS LICITANTES QUE DESEJAREM INTERPOR RECURSO
CONTRA A DECISAO DE HABILITAGAO DEVERAO MANIFESTAR SUA INTENGAO DE FORMA TEMPESTIVA E MOTIVADA NO
PRAZO IMPRORROGAVEL DE 30 (TRINTA) MINUTOS, A CONTAR DESTA COMUNICACAO, DIRETAMENTE NO SISTEMA.
CASO NAO HAJA MANIFESTAGCAO DE RECURSO NO PRAZO ESTIPULADO, CONSIDERAR-SE-A PRECLUSA A
OPORTUNIDADE RECURSAL, PROSSEGUINDO-SE IMEDIATAMENTE PARA A FASE DE LANCES.

10/03/2026 10:11:32 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAGCAO

TERMINADO O PRAZO DESTINADO A MANIFESTAGAO DE RECURSO, CONSIDERAR-SE-A PRECLUSA A OPORTUNIDADE
RECURSAL, PROSSEGUINDO-SE O CERTAME IMEDIATAMENTE PARA A FASE DE LANCES, SEGUIDA DA ADJUDICACAO E
HOMOLOGAGCAO DO PROCESSO.

10/03/2026 10:11:45 DISPUTA

10/03/2026 10:11:45 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.651.118,64
10/03/2026 10:11:45 LANCE TECHPAVI PAVIMENTAGAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.651.118,63
10/03/2026 10:15:50 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.651.000,00
10/03/2026 10:17:39 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.650.900,00
10/03/2026 10:18:56 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.650.800,00
10/03/2026 10:19:15 LANCE TECHPAVI PAVIMENTAGCAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.650.700,00
10/03/2026 10:20:13 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.650.600,00
10/03/2026 10:20:13 PRORROGACAO AUTOMATICA

10/03/2026 10:20:27 LANCE TECHPAVI PAVIMENTAGAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.650.500,00
10/03/2026 10:20:43 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.650.400,00
10/03/2026 10:21:35 LANCE TECHPAVI PAVIMENTAGCAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.650.300,00
10/03/2026 10:21:48 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.650.200,00
10/03/2026 10:22:13 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.650.100,00
10/03/2026 10:22:27 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.645.000,00
10/03/2026 10:23:06 LANCE TECHPAVI PAVIMENTAGCAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.644.900,00
10/03/2026 10:23:29 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.640.000,00
10/03/2026 10:24:24 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.639.900,00
10/03/2026 10:24:37 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.635.000,00
10/03/2026 10:25:06 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.634.900,00
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10/03/2026 10:25:29 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.634.500,00
10/03/2026 10:25:49 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.634.400,00
10/03/2026 10:26:07 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.634.000,00
10/03/2026 10:26:51 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.633.900,00
10/03/2026 10:27:05 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.630.000,00
10/03/2026 10:27:56 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.629.900,00
10/03/2026 10:28:10 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.625.000,00
10/03/2026 10:29:05 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.624.900,00
10/03/2026 10:29:25 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.624.000,00
10/03/2026 10:29:45 LANCE TECHPAVI PAVIMENTAC}AO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.623.900,00
10/03/2026 10:30:19 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.622.000,00
10/03/2026 10:30:43 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.621.900,00
10/03/2026 10:31:00 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.600.000,00
10/03/2026 10:31:56 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.599.900,00
10/03/2026 10:32:28 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.550.000,00
10/03/2026 10:33:05 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.549.900,00
10/03/2026 10:33:38 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.500.000,00
10/03/2026 10:34:39 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.499.900,00
10/03/2026 10:35:21 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.494.585,12
10/03/2026 10:36:12 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.494.400,00
10/03/2026 10:37:05 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.493.852,10
10/03/2026 10:37:45 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.493.700,00
10/03/2026 10:38:18 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.493.550,05
10/03/2026 10:38:41 LANCE TECHPAVI PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.493.450,00
10/03/2026 10:39:26 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.492.860,00
10/03/2026 10:40:03 LANCE TECHPAVI PAVIMENTAC}AO LTDA (PARTICIPANTE 524) 3.492.760,00
10/03/2026 10:40:06 LANCE MONSTER LTDA (PARTICIPANTE 689) 3.441.940,15
10/03/2026 10:42:06 NOTIFICACAO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances € MONSTER LTDA
10/03/2026 10:42:06 HABILITACAO
10/03/2026 10:44:56 MANIFESTACAO DE RECURSOS
10/03/2026 10:45:13 NOTIFICAQAO SISTEMA
O condutor finalizou a manifestacéo de recursos para o lote 1.
10/03/2026 10:45:14 EM ADJUDICACAO
10/03/2026 13:05:16 ADJUDICADO
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AGENTE DE CONTRATAGCAO: CARLOS HENRIQUE FERNANDES

Membro RICARDO AUGUSTO MOREIRA BARBOSA

EQUIPE DE APOIO MARISTELA MELO MORANTE
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